



webshooks.

Desarrollo de Software · LATAM

Propuesta Comercial

Módulo de Análisis Financiero
CEDEARs — Backoffice Catalaxia

Cliente **Catalaxia S.A.**

Fecha **Mayo 2026 · v1.0**

Iniciá tu transformación digital con nosotros.

Propuesta de Solución :

Módulo de Análisis Financiero de CEDEARS

Python

Next.js

PostgreSQL

FastAPI

SEC EDGAR

Desarrollo de un módulo completo de análisis financiero integrado en el backoffice existente de Catalaxia.

Monitoreo en tiempo real de ratios fundamentales de 100 CEDEARs con datos actualizados automáticamente.

100+

Tickers
monitoreados

10+

Ratios por
ticker

3

Jobs
automatizados

4

Semanas
de entrega

¿Qué incluye?

- Screener con tabla de mas de 100 tickers y 10 ratios
- Filtros min/max, sorting y exportación CSV
- Panel de procesos con log en tiempo real
- 3 jobs automatizados (precios, financieros, cálculo)
- Base de datos en 3 capas: raw + calculado + jobs
- Detalle por ticker con gauge de PER y barra 52s
- API REST con 7 endpoints documentados
- Polling de jobs cada 3s con React Query
- Badges de estado de actualización en topbar

Base de Datos & Jobs

- Tabla cedears — maestro de tickers
- Tabla precios_raw (Yahoo Finance)
- Tabla financials_raw (SEC EDGAR XBRL)
- Tabla ratios — calculados y listos
- Tabla jobs + job_errores (auditoría)
- Job 1A: descarga precios diario
- Job 1B: descarga SEC EDGAR semanal
- Job 2: cálculo TTM, CAGR y ratios
- Retry automático + logging por ticker

API REST — FastAPI

- GET /api/cedears/screener
- GET /api/cedears/{ticker}/ratios
- GET /api/cedears/{ticker}/precio
- POST /api/jobs/ratios/precios
- POST /api/jobs/ratios/financials
- POST /api/jobs/ratios/calculo
- GET /api/jobs/{id}/status
- Documentación openapi.json

Frontend — Next.js

- Sidebar + topbar con badges de estado
- Screener: tabla 100 tickers, 16 columnas
- Filtros min/max: PER, Deuda, Precio
- Filtro Exchange (NASDAQ/NYSE/AMEX)
- Sorting + paginación 25/50/100 filas
- Exportar CSV con datos filtrados
- Detalle por ticker con gauge y barra 52s
- Panel de jobs con log en tiempo real
- Modal de errores por ticker

BACKEND

Lenguaje	Python 3.11+
API Framework	FastAPI + Uvicorn
Scraping precios	yfinance (Yahoo Finance)
Scraping ratios	Playwright (Investing.com)
Financials	SEC EDGAR XBRL — sin API key
Base de datos	PostgreSQL 16
ORM	SQLAlchemy 2.0 + asyncpg
Scheduler	APScheduler — cron jobs
Líneas aprox.	~1500/2500 líneas de código

FRONTEND

Framework	Next.js 14 (App Router)
Lenguaje	TypeScript 5
Estilos	Tailwind CSS 3
Componentes	shadcn/ui
Fetch / cache	SWR + React Query
Iconos	Tabler Icons
Tipografía	Calibri / Arial
Líneas aprox.	~1200 / 1500 líneas de código

Total del proyecto: ~4.000 líneas de código · 5 tablas PostgreSQL · 7 endpoints · 16 componentes React

Pipeline de Datos CEDEARs

De la API de BYMA al Excel de Seguimiento

Fase	Investigación y desarrollo
Scripts ejecutados	8 pasos (02 → 08)
Tickers procesados	2.176 BYMA → 502 únicos
Empresas con datos	415 con ratios calculados
Fecha	Mayo 2026

2.176

Tickers raw BYMA

502

CEDEARs únicos

295

Empresas en SEC

415

Ratios calculados

Cada script es un paso independiente con input y output definidos. Se pueden correr secuencialmente o de forma selectiva.



V

Valentino

Backend A Dev

Precios + PER + EPS + Crec. EPS

- Job 1A: yfinance → precios_raw (cron diario)
- Scraping PER y EPS desde Investing.com
- Scraping Crecimiento EPS 5 años
- Endpoints GET precio + POST jobs
- APScheduler + retry x3 por ticker

40 hs

M

Mateo

Backend B Dev

Financials + Cálculo de Ratios

- Job 1B: SEC EDGAR → financials_raw
- Scraping Margen, ROE y Payout (Investing)
- Job 2: cálculo TTM, CAGR, EBITDA
- FCFonCE y Deuda/EBITDA desde XBRL
- Endpoint GET screener completo

40 hs

J

Joaquin

Frontend A Dev

Screener — Tabla + Filtros

- Tabla 100 tickers, 16 columnas ratios
- Filtros min/max PER, D/EBITDA, Precio
- Sorting + paginación 25/50/100 filas
- Color condicional + exportar CSV
- SWR refresh 60s + skeleton loading

40 hs

A

Aldana

Frontend B Dev

Procesos + Detalle de Ticker

- ProcessCard.tsx + polling jobs React Query
- Trigger POST jobs + React Query 3s
- Detalle ticker: gauge PER + barra 52s
- Modal de errores por ticker
- Badges de estado en topbar

40 hs

F

Federico

Arquitecto · Tech Lead

- Diseño de arquitectura: 3 capas (raw + calculado + jobs), 5 tablas PostgreSQL
- Schema de BD completo y contrato openapi.json acordado antes de arrancar
- Decisiones técnicas: TTM, fallback XBRL, separación Job 1 / Job 2
- Integración y puesta en productivo
- Supervisión, code review y QA de los 4 colaboradores
- Integración final, deploy , soporte correctivo por 90 días

40 hs

	Backend A	Backend B	Frontend A	Frontend B
Semana 1 02–06 Jun Fundamentos	Schema BD + endpoints precios Cron APScheduler	Schema ratios + Playwright Setup Investing.com	Next.js + sidebar + topbar Tabla / analisis-financiero vacía	React Query + ProcessCard Cards en /procesos
Semana 2 09–13 Jun Scraping + UI base	Scraping PER y EPS Endpoints GET precio	Scraping Margen y ROE INSERT financials_raw	Tabla mockeada 10+ columnas Color condicional celdas	Ruta /[ticker] + cards ratios Barra 52 semanas
Semana 3 16–20 Jun Lógica completa	Crec. EPS + job endpoints Rate limiting y retry	FCFonCE + Payout + D/EBITDA Job 2 cálculo TTM	Filtros min/max + sorting Paginación + CSV	Trigger POST + polling Estados del job visual
Semana 4 23–27 Jun Integración + QA	Integración frontend Tests + openapi.json	Screener completo Manejo de errores	SWR real + skeleton Badges de estado	Modal errores + gauges QA y entrega final

<https://maqueta-catalaxia.vercel.app/>

Seccion A: Procesos - Jobs y Card Analisis Financiero

Catalaxia
CONSTRUYENDO VALOR

Dashboard
Administración
Procesos
Facturación

GESTIÓN INVERSIONES
Activos
Análisis Financiero
Carteras Administradas
Mis Portafolios

CONFIGURACIÓN
Configuración
Ayuda

Lista de Procesos

Procesos Automáticos

- Descargar Estado de Cuenta (Bull Market)**
Inicia el proceso de scraping para obtener los estados de cuenta de Bull Market
Iniciar
- Generar Reporte Mensual**
Genera el reporte consolidado de actividades del mes anterior.
Próximamente
- Calcular Honorarios**
Ejecuta el cálculo de honorarios para el período actual.
Próximamente

Análisis Financiero - CEDEARs

- Actualizar Precios**
Muestra el log en tiempo real con los tickers procesados (BIB, AMAT, INTC).
Iniciar
- Actualizar Ratios Fundamentales**
Actualiza PER, EPS, FCF y Deuda/EBITDA.
Iniciar
- Ver Screener CEDEARs**
Redirige al módulo de Análisis Financiero.
Ir a Screener

<https://maqueta-catalaxia.vercel.app/>

Sección B — Analisis financiero

CatalaXia
CONSTRUYENDO VALOR

- Dashboard
- Administración
- Procesos
- Facturación
- GESTIÓN INVERSIONES
 - Activos
 - Análisis Financiero**
 - Carteras Administradas
 - Mis Portafolios
- CONFIGURACIÓN
 - Configuración
 - Ayuda

Análisis Financiero

    Marcelo Lezcano

Análisis Financiero - CEDEARS

 Descargar Excel

EXCHANGE

☒ NASDAQ ☐ NYSE ☐ BYMA

PER (0-50)

 -

DEUDA / EBITDA (0-10)

 -

PRECIO USD


 -

Limpiar


Aplicar

TICKER	NOMBRE	EXCHANGE	PRECIO USD	PER	MÁX 52S	DIF. MÁX	MIN 52S	DIF. MIN	D/EBITDA	EPS	CREC. EPS	MARGEN	ROE 5Y	FCFONCE	PAYOUT
AAPL	Apple Inc.	 NASDAQ	189.30	29.4	198.23	-4.5%	124.17	+52.4%	0.8	6.42	7.1%	25.3%	150.2%	5.2%	15.4%
MSFT	Microsoft Corp.	 NASDAQ	415.50	35.2	420.82	-1.2%	245.61	+69.1%	0.5	11.80	20.5%	36.2%	38.5%	4.8%	28.1%
GOOGL	Alphabet Inc.	 NASDAQ	142.65	24.5	153.78	-7.2%	88.58	+61.0%	0.3	5.80	15.2%	24.0%	23.4%	6.1%	0.0%
AMZN	Amazon.com Inc.	 NASDAQ	175.35	60.1	175.39	0.0%	96.29	+82.1%	1.8	2.90	35.4%	5.3%	14.2%	3.2%	0.0%
NVDA	NVIDIA Corp.	 NASDAQ	726.13	65.8	746.11	-2.6%	204.21	+255.5%	0.2	11.03	240%	48.8%	55.0%	2.1%	0.1%
META	Meta Platforms	 NASDAQ	484.03	32.1	485.96	-0.4%	167.66	+188.6%	0.6	14.87	73.3%	28.9%	25.6%	5.5%	0.0%

Integración Backend - DB Jobs



Integración Frontend / APIs - Jobs



Inversión Total

USD 1.200

Precio fijo por proyecto · Sin costos adicionales

Soporte correctivo opcional: de 3 a 12 meses x USD 125 / mes

Soporte correctivo pago único por USD 800, con la entrega del proyecto

Opciones de pago

Contado

*Pago único al firmar***USD 1.200**

10 % de descuento aplicado si se contrata hoy mismo

Inicio inmediato

3 Cuotas

*Sin interés***USD 400 × 3**

Cuota 1: al firmar

Cuota 2: Entrega

Cuota 3: mes a partir de la entrega

6 Cuotas

*Con ajuste***USD 250 × 6**

Cuota 1: al firmar

Cuotas 2: Entrega

Cuota 3-6: mensual

¿Cómo arrancamos?

01

Aprobación

Confirmar la propuesta y definir el plan de pago.

02

Primer pago

50% al inicio o primera cuota según el plan elegido.

03

Kickoff

1 hora con el equipo: schema BD y contrato de API.

04

Entrega

4 semanas de desarrollo + reportes semanales.

Resumen

Empresa	webshooks
Proyecto	Módulo CEDEARs
Inversión	USD 1.200
Duración	4 semanas
Inicio	Inmediato
Garantía	30 días post-entrega

Esta propuesta tiene validez de 30 días.